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Overeenkomst van aanneming van werk in 
regie 
 
Artikel 1: OFFERTE 
1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 
2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven: 
 a. de plaats van het werk; 
 b. een omschrijving van het werk; 
 c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 

     berekeningen het werk zal worden uitgevoerd; 
 d. het tijdstip van aanvang van het werk; 
 e. welke prijzen zullen worden gehanteerd ter bepaling van hetgeen de  

     aannemer toekomt. De aannemer vermeldt in de offerte afzonderlijk het  
     bedrag van de verschuldigde omzetbelasting; 

 f. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaats vinden; 
 g. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke; 
 h. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit 

voortvIoeiende aannemingsovereenkomst . 
3. De in het tweede lid onder e bedoelde prijzen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 a. kostprijs bestaande uit 
 - directe kosten arbeid 
 - directe advies- en ontwerpkosten 
 - directe kosten bouwstoffen 
 - kosten hulpmiddelen 
 - transportkosten (waaronder aan- en afvoerkosten) 
 - kostprijs onderaannemers 
 - kostprijs leveranciers 
 b. opslagen: 
 - over de waarde van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen: 
 -  voor bouwplaatskosten, algemene kosten en winst, uitgedrukt in een bepaald 

 percentage van de kostprijs. 
4.  De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen. 
5.  De offerte dient vergezeld te gaan van: 
 a. een exemplaar van deze algemene voorwaarden; 
 b. een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling. 
6. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de 

aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer. 
 Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een 

vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins 
vermenigvuldigd. 

 Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een 
daartoe door de aannemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden. 

7. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de aannemer gerechtigd de kosten die 
gemoeid zijn met het totstandbrengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de 
offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte 
heeft bedongen. 

 
Artikel 2: RISICOREGELING 
1. Indien is overeengekomen dat op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, zal de 

verrekening van wijzigingen van lonen, in plaats van op basis van het in de risicoregeling 
opgenomen loonbestanddeel, geschieden op basis van alle voor de uitvoering van het werk 
aan de factor arbeid toegerekende vergoedingen. 

2. Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van 
wijzigingen van lonen en prijzen, blijven, ten aanzien van de opdrachtgever die bij het 
sluiten van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of 
bedrijf, kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van 
de overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor 
rekening van de aannemer. 

 
Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken: 
 - over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen 
  (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg  

     met de aannemer; 
 - over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden 

uitgevoerd; 
 - over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en 

hulpmiddelen; 
 - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,  

     verwarming, gas, perslucht en water. 
2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden 

en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig 
worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

 
Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER 
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 

voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die 
 daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of 
 namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, 

dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van 
overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de 
opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die 
gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien. 

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in 
zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor 
de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de aannemer voortvloeiende 
schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. 

6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is 
of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 
1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de 

overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat 
daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en 
aanwijzingen op te volgen. 

2. De aannemer is verplicht om het werk na aanvang regelmatig voort te zetten. 
 Ingeval de uitvoering van het werk wordt verhinderd of bemoeilijkt door overmacht, door of 

als gevolg van onwerkbaar weer of door voor rekening van de opdrachtgever komende 
omstandigheden, zal de opdrachtgever de aannemer niet kunnen tegenwerpen dat deze 
zijn verplichting tot voortzetting van het werk niet nakomt. 

3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met 
ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd 
wordt beschouwd. 

4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de aannemer zich voor aanvang 
van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen. 

5.  De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van 
belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover 
deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en 
beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening. 

6. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of 
namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of 
namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door 
de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en 
hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 

7. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, 
zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 

 
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER 
1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de 

aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van 
buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in 
verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen 
en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen . 

2. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de 
opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten 
is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn 
personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 

 
Artikel 7: OPNEMING EN GOEDKEURING 
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de aannemer 

voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van 
het werk over te gaan. 

 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor 
bedoelde dag. 

 De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de aannemer en 
strekt ertoe, te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
heeft voldaan. 

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de aannemer binnen acht 
dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval 
met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, 
in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de 
goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring 
aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden. 

3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al 
dan niet is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de 
achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. 

4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan 
kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever 
richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever 
niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid 
bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan 
vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing. 

5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt 
genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag 
van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. 

6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 
geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. 

7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de 
bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 8: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN 
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd. indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht 

wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, 
geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

2. De aannemer is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig 
mogelijk te herstellen. 

 De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk 
overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. 

 De aannemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag 
 treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de 

opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor 
hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is. 

3. Voor zover op grond van het tweede lid werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, 
komen deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden het herstel van 
uitvoeringsfouten betreffen. 

 
 
 
 
 
 

Voor akkoord opdrachtgever 
 
 



Algemene voorwaarden voor 

aannemingen in het bouwbedrijf 

1992 (AVA 1992)   
 

Document1 KHB-nummer : 
pagina 2 van 2 

versiedatum 3 mei 2005 Laatst afgedrukt op 12-4-2011 11:22:39 formuliernummer : 01.11.13 

 

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING 
1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor 

tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door 
schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek 
bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden 
en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is 
gedaan. 

2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het eerste lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, 
indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de 
onderhoudstermijn. 

 Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden 
aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop 
van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als 
een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een 
essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt. 

 
Artikel l0: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN 
 ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING 
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. 

Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden hem 
vergoed, zoveel mogelijk met inachtneming van de overeengekomen prijzen als bedoeld in 
het derde lid. Schade die de aannemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te 
worden vergoed. 

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de 
rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op 
dit aan de schorsing verbonden gevolg. 

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien betaling 
vorderen van het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met 
op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde 
bouwstoffen. 

4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de aannemer bevoegd 
het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende 
lid te worden afgerekend. 

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen. De aannemer heeft in dat geval, naast hetgeen waartoe hij overigens op grond van 
de overeenkomst gerechtigd is, recht op vergoeding van schade die voor hem uit de 
beëindiging in onvoltooide staat voortvloeit. 

 De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de 
opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is. 

 
Artikel 11: BOUWSTOFFEN 
1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun 

bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 
2. De aannemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. 
 De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op 

overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval 
de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De aannemer is bevoegd bij de keuring 
aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 

3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. 
 De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in 

welk geval de kosten voor rekening van de aannemer komen. 
 Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn 

goedgekeurd. 
4.  Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen 

vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld 
monster wordt bewaard. 

5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze 
wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. 

 Alle andere bouwstoffen worden door de aannemer afgevoerd, onverminderd de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 4, zesde lid. 

6.  Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of 
beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd 
dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven. 

 
Artikel 12: WEEKRAPPORTEN 
1.  De aannemer maakt weekrapporten op en dient deze in bij de opdrachtgever. 
 Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende: 
 a. de vordering en de stand van het werk 
 b. wijzigingen in de opdracht 
 c. de verwerkte uren 
 d. onwerkbaar weer 
 e. de aan- en afvoer van bouwstoffen 
 f. de aan- en afvoer van hulpmiddelen 
 g. opneming, goedkeuring en oplevering van het werk, alsmede eventuele  

     ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan. 
2.  Tenzij de opdrachtgever binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk van 

het tegendeel doet blijken, wordt dit geacht door hem te zijn goedgekeurd. 
 
Artikel 13: BETALING IN TERMIJNEN 
1.  Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens bij of na het 

verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de 
opdrachtgever toe. 

 De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde omzetbelasting wordt 
afzonderlijk vermeld. 

2.  De opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingediende weekrapporten. 
3.  De aannemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een 

kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling 
plaatsvindt na de in het vierde lid aangegeven vervaldag. 

4. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop 
deaannemer de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, een en ander 
onverminderd het bepaalde in artikel 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 14: EINDAFREKENING 
1.  Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer de eindafrekening in. 
2.  De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer 

ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe 
onder meer opgenomen: 

 - het totaalbedrag van alle op het werk betrekking hebbende (termijn)facturen 
 - een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de  

     overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden. 
3.  Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in 

het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. 
 De berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden 

omzetbelasting geschiedt afzonderlijk. 
 
4.  De aannemer is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te verhogen met 

een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en 
voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid aangegeven vervaldag. 

5.  Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient 
plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de aannemer de eindafrekening heeft 
ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 15. 

 
Artikel 15: OPSCHORTING VAN BETALING 
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het 
recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide 
bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. 
 
Artikel 16: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
1.  Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan 

de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag 
de werkelijke rente verschuldigd. 

 Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, 
wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd. 

2.  Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van 
het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om 
alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. 

 Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer is gerechtigd 
deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. 

3.  Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk 
stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de 
opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die 
betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de 
aannemer op vergoeding van schade, kosten en interessen. 

4.  Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het 
werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer mits hij de opdrachtgever 
tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg. 

 
Artikel 17: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE AANNEMER 
1.  Indien de aannemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het 

werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal 
de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het 
werk aan te vangen of voort te zetten. 

2.  De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, 
indien de aannemer na verloop van 7 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde 
aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van 
de uit het in gebreke blijven van de aannemer voortvloeiende schade en kosten. 

3.  De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de 
toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven. 

 
Artikel 18: GEWIJZIGDE UITVOERING 
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door 
onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het 
eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. 
De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. 
 
Artikel 19: ONMOGELIJKHEID VAN UITVOERING 
Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de aannemer kan 
worden toegerekend, is deze gerechtigd tot betaling van het uitgevoerde gedeelte van het 
werk, daarbij rekening houdend met de daarbij redelijkerwijs door de aannemer in verband 
met het werk aangegane verplichtingen. Ingeval van opzet of grove schuld van de 
opdrachtgever heeft de aannemer recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 10, 
vijfde lid. 
 
Artikel 20: GESCHILLEN 
1.  Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun 

recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van 
conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en behoudens 
de in het derde lid omschreven bevoegdheid. 

2.  Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig 
worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de 
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer 
mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven 
in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze 
drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden. 

3.  In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de 
kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de 
bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor akkoord opdrachtgever 
 
 


